

Số: 712/QĐ-UBND

Phước Long, ngày 02 tháng 06 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Chăm sóc cây xanh, thăm cổ khuôn viên Trung tâm văn hóa  
thể dục thể thao thị xã Phước Long**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 21/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Công văn số 4054/BKHĐT ngày 27/6/2014 của Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/NĐ-CP;

Căn cứ Công văn số 4041/UBND-KTTH ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện gói thầu dịch vụ công ích;

Căn cứ Quyết định số 1415/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ công văn số 1171/SKHĐT-TĐ ngày 01/10/2015 của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Phước v/v hướng dẫn lựa chọn nhà thầu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;



Căn cứ Công văn số 1349/SXD-QLXD ngày 04/7/2019 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND thị xã về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021;

Theo báo cáo thẩm định số 87a/BC-TCKH ngày 02/6/2021 và đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 84/TTr-TCKH ngày 02/6/2021,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Chăm sóc cây xanh, thảm cỏ khuôn viên Trung tâm văn hóa thể dục thể thao thị xã Phước Long, với những nội dung sau:

### I. PHÂN DỰ TOÁN

**1. Tên công trình:** Chăm sóc cây xanh, thảm cỏ khuôn viên Trung tâm văn hóa thể dục thể thao thị xã Phước Long.

**2. Tổng giá trị dự toán:** **499.150.000 đồng**

(Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi chín triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng).

Trong đó:

*Chi phí dịch vụ công ích:* 499.150.000 đồng

**3. Chủ đầu tư:** Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Phước Long.

**4. Nguồn vốn:** Ngân sách Nhà nước.

**5. Thời gian thực hiện:** Năm 2021 - 2022 (365 ngày).

**6. Địa điểm:** Phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

**7. Nội dung và quy mô đầu tư:**

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Khối lượng
1	Thảm cỏ lá gừng sân bóng đá	m <sup>2</sup>	6.528
2	Thảm cỏ lá gừng các vị trí khác trong khuôn viên	m <sup>2</sup>	4.470
3	Cây cau vua	cây	12
4	Cây kèn hồng	cây	99
5	Cây cẩm tú mai (cây bụi)	m <sup>2</sup>	214,3
6	Cây ắc ó	m <sup>2</sup>	20

7	Cây cau bưng	cây	08
8	Cỏ nhung Nhật	m <sup>2</sup>	400

### 8. Định mức thực hiện:

a. Đối với thảm cỏ:

- Tưới nước 100 lần/ năm bằng thủ công với lượng nước tưới: 7 lít/m<sup>2</sup>.
- Phát cỏ, xén cỏ, làm cỏ tạp 3 tháng/1 lần.
- Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ 02 đợt, mỗi đợt phun 3 lần, mỗi lần phun cách nhau từ 5 đến 7 ngày.
- Bón phân thảm cỏ 2 lần /năm.

b. Đối với cây hàng rào, cây đường viên, cây tạo hình, cây bóng mát:

- Tưới nước 100 lần/ năm bằng thủ công với lượng nước tưới: 7 lít/m<sup>2</sup>.
- Duy trì chăm sóc trong năm bao gồm:
  - + Cắt tỉa cây, tán gọn cành, cân đối (*thực hiện 12 lần/năm*). Công tác duy trì cây bóng mát thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1415/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước.

+ Bón phân vô cơ, phân hữu cơ xen kẽ nhau (*phân vô cơ 1 lần, phân hữu cơ 1 lần*).

+ Phun thuốc trừ sâu cho cây (*phun 3 đợt, mỗi đợt 2 lần, mỗi lần phun cách nhau từ 5 đến 7 ngày*).

+ Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

## II. PHẦN KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

### Biểu tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

S T T	Tên và nội dung gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Chi phí dịch vụ công ích	499.150.000	NSNN	Chỉ định thầu rút gọn	Mời trực tiếp	Tháng 6/2021	Trọn gói	365 ngày
<b>Tổng giá trị: 499.150.000 đồng</b>								

**Điều 2.** Giao phòng Văn hóa và Thông tin căn cứ Điều 1 của Quyết định này tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Các ông (bà) Chánh Văn phòng Cấp ủy - HĐND&UBND thị xã, Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phước Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- CT, các PCT UBND;
- Như Điều 3;
- LĐVP, CVVP;
- Lưu VP

**CHỦ TỊCH**



*Phạm Thụy Luân*

**Phạm Thụy Luân**

