

Số: 72 /QĐ-UBND

Phước Long, ngày 14 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Nâng cấp mở rộng mặt đường, xây dựng HTTN
đường Đinh Công Trứ (đường Tư Hiền 2)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 28/7/2020 của Hội đồng nhân dân thị xã Phước Long về chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp mở rộng mặt đường, xây dựng HTTN đường Đinh Công Trứ (đường Tư Hiền 2);

Căn cứ Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của UBND thị xã Phước Long về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp mở rộng mặt đường, xây dựng HTTN đường Đinh Công Trứ (đường Tư Hiền 2);

Căn cứ Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND thị xã Phước Long về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021;

Xét báo cáo thẩm định số 12/BCTĐ-TCKH ngày 13/01/2021 và đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 13/TTr-TCKH ngày 13/01/2021,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp mở rộng mặt đường, xây dựng HTTN đường Đinh Công Trứ (đường Tư Hiền 2) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã và các đơn vị có liên quan căn cứ Điều 1 của quyết định này tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các Ông/(Bà): Chánh văn phòng Cấp ủy - HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng, Chủ tịch UBND phường Thác Mơ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phước Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND;
- Như điều 3;
- LĐVP, CVKT;
- Lưu VT 




CHỦ TỊCH


Phạm Thụy Luân

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình Nâng cấp mở rộng mặt đường, xây dựng HTTN
 Trường Đỉnh Công Trứ (đường Tư Hiền 2)

(Kèm theo Quyết định/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2021)



S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Xây lắp	5.733.861.241	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước theo quy trình qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I Năm 2021	Trọn gói	210 ngày
2	Lập HSMT và đánh giá HSDT	19.839.160		Chi định thầu	Rút gọn	Quý I Năm 2021	Trọn gói	30 ngày
3	Thẩm định HSMT và KQ LCNT	5.212.602		Chi định thầu	Rút gọn	Quý I Năm 2021	Trọn gói	30 ngày
4	Giám sát thi công	147.130.879		Chi định thầu	Rút gọn	Quý I Năm 2021	Trọn gói	Theo thời gian thi công
5	Bảo hiểm	15.481.425		Chi định thầu	Rút gọn	Quý I Năm 2021	Trọn gói	Theo thời gian thi công
6	Kiểm toán	60.559.659		Chi định thầu	Rút gọn	Quý VI Năm 2021	Trọn gói	45 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 5.982.084.966 đồng								

