

Số: /QĐ-UBND

Phước Long, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu: Giám sát thi công trong thời gian xây dựng gói thầu XL
Dự án: Nâng cấp, mở rộng Đường kết nối từ trung tâm
Long Giang đến Long Phước**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh Bình Phước về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Nâng cấp, mở rộng đường kết nối từ trung tâm Long Giang đến Long Phước;

Căn cứ Quyết định số 2210/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh Bình Phước về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, mở rộng đường kết nối từ trung tâm Long Giang đến Long Phước;

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán đầu tư xây dựng: Nâng cấp, mở rộng đường kết nối từ trung tâm Long Giang đến Long Phước;

Xét Báo cáo số 68/BC-CLBP ngày 03/3/2021 của Công ty TNHH tư vấn đấu thầu Cửu Long Bình Phước về việc đánh giá E-HSĐXTC và Báo cáo số 206/BCTĐ-BB ngày 04/3/2021 của Công ty TNHH tư vấn đấu thầu Bom Bo về việc Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Giám sát thi công trong thời gian xây dựng gói thầu XL thuộc công trình: Nâng cấp, mở rộng đường kết nối từ trung tâm Long Giang đến Long Phước; Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 04/3/2021 giữa Ban QLDA đầu tư xây dựng Công ty TNHH tư vấn xây dựng công trình giao thông Bom Bo và đề nghị của Ban QLDA đầu tư xây dựng tại Tờ trình số 45/TTr-QLDA ngày 22/3/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Giám sát thi công trong thời gian xây dựng gói thầu XL thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng đường kết nối từ trung tâm Long Giang đến Long Phước với các nội dung như sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng đường kết nối từ trung tâm Long Giang đến Long Phước.

2. Tên gói thầu: Giám sát thi công trong thời gian xây dựng gói thầu XL.

3. Chủ đầu tư: Ủy ban Nhân dân thị xã Phước Long.

4. Đơn vị quản lý dự án: Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Phước Long.

5. Đơn vị trung thầu: Công ty TNHH tư vấn xây dựng công trình giao thông Bom Bo.

6. Giá trị gói thầu: 1.076.513.000 đồng.

(Bằng chữ: Một tỷ, không trăm bảy mươi sáu triệu, năm trăm mười ba nghìn đồng).

7. Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh.

8. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 450 ngày kể từ ngày ký hợp đồng (không bao gồm ngày nghỉ lễ và chủ nhật).

Điều 2. Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Phước Long là đại diện chủ đầu tư căn cứ Điều 1 của Quyết định này tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Cấp ủy - HĐND&UBND thị xã, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Phước Long, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phước Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, PCT KT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, CVKT;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Thụy Luân