

Số: 326 /QĐ-UBND

Phước Long, ngày 16 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu: Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy,
thị xã Phước Long (Xây lắp + Mua sắm thiết bị). Ký hiệu:XL01
Dự án: Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy, thị xã Phước Long

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh Bình Phước về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước





Căn cứ Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy, thị xã Phước Long;

Căn cứ Quyết định số 2210/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh Bình Phước về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy, thị xã Phước Long;

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư Xây dựng đường và cải tạo hồ Long Thủy, thị xã Phước Long;

Xét Báo cáo đánh giá tập 1 E-HSĐXKT số 59/BC-CLBP ngày 24/02/2021 và Báo cáo đánh giá Tập 2 E-HSĐXTC số 65/BC-CLBP ngày 02/03/2021 do Công ty TNHH tư vấn đấu thầu Cửu Long Bình Phước lập; Báo cáo thẩm định kết quả đánh giá E-HSĐXKT số 200/BCTĐ-BB ngày 25/02/2021 và Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 204/BCTĐ-BB ngày 03/3/2021 do Công ty TNHH tư vấn đấu thầu Bom Bo lập; Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 03/3/2021 giữa Ban QLDA đầu tư xây dựng với Liên danh Công ty TNHH xây dựng – cầu đường Thành Tâm và đề nghị của Ban QLDA đầu tư xây dựng tại Tờ trình số 38/TTr-QLDA ngày 03/3/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy, thị xã Phước Long (Xây lắp + Mua sắm thiết bị). Ký hiệu:XL01 thuộc dự án: Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy, thị xã Phước Long với các nội dung như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy, thị xã Phước Long.

2. Tên gói thầu: Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy, thị xã Phước Long (Xây lắp + Mua sắm thiết bị). Ký hiệu:XL01.

3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thị xã Phước Long.

4. Đơn vị quản lý dự án: Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Phước Long.

5. Đơn vị trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH xây dựng – cầu đường Thành Tâm.

6. Giá trị gói thầu: 60.526.973.988 đồng.

(Bằng chữ: Sáu mươi tỷ, năm trăm hai mươi sáu triệu, chín trăm bảy mươi ba nghìn, chín trăm tám mươi tám đồng).

7. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.



8. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 540 ngày ngày (trừ các ngày chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định).

Điều 2. Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Phước Long là đại diện chủ đầu tư căn cứ Điều 1 của Quyết định này tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Cấp ủy - HĐND&UBND thị xã, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Phước Long, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phước Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, PCT KT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, CVKT;
- Lưu VT.



Phạm Thụy Luân