

Số: /QĐ-UBND

Phước Long, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định thầu, gói thầu:

Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu phần khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Xây dựng cầu bắc qua Sông Bé (nối thị xã Phước Long với huyện Bù Gia Mập)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2021 – 2025;

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Bình Phước Quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của UBND tỉnh Bình Phước về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 679/QĐ-SXD ngày 22/3/2021 của Sở xây dựng tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án để lập báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình: Xây dựng cầu bắc qua Sông bé (nối thị xã Phước Long với huyện Bù Gia Mập);

Xét đơn xin nhận thầu và hồ sơ năng lực của Công TNHH tư vấn đấu thầu Bom Bo; Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 05/5/2021 giữa Ban QLDA đầu tư xây dựng và Công TNHH tư vấn đấu thầu Bom Bo và đề nghị của Ban QLDA đầu tư xây dựng tại Tờ trình số 89/TTr-QLDA ngày 06/5/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu phần khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi công trình: Xây dựng cầu bắc qua Sông Bé (nối thị xã Phước Long với huyện Bù Gia Mập) với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Xây dựng cầu bắc qua Sông Bé (nối thị xã Phước Long với huyện Bù Gia Mập).
2. Tên gói thầu: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu phần khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thị xã Phước Long.
4. Đơn vị quản lý dự án: Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Phước Long.
5. Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu: Công ty TNHH tư vấn đấu thầu Bom Bo.
6. Giá trị gói thầu: 2.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai triệu đồng*).
7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Phước Long căn cứ Điều 1 của Quyết định này tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Cấp ủy HĐND&UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Phước Long, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phước Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND;
- Như Điều 3;
- LĐVP, CVVP;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Thụy Luân