ỦY BAN NHÂN DÂN **THỊ XÃ PHƯỚC LONG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 291 /QĐ-UBND	*Phước Long, ngày 17 tháng 03 năm 2022*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt chỉ định thầu
Gói thầu: Tư vấn thẩm định HSMT và KQLCNT các gói thầu
Dự án: Xây dựng cầu bắc qua Sông Bé
(nối thị xã Phước Long với huyện Bù Gia Mập)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Bình Phước về quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2021 – 2025;

Căn cứ Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án: Xây dựng cầu bắc qua Sông Bé (nối thị xã Phước Long với huyện Bù Gia Mập);

Căn cứ Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng cầu bắc qua Sông Bé (nối thị xã Phước Long với huyện Bù Gia Mập);

Theo đề nghị của Ban QLDA đầu tư xây dựng tại Tờ trình số 47/TTr-QLDA ngày 15/3/2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt chỉ định thầu, gói thầu: Tư vấn thẩm định HSMT và KQLCNT các gói thầu; Dự án: Xây dựng cầu bắc qua Sông Bé (nối thị xã Phước Long với huyện Bù Gia Mập), với các nội dung như sau:

1. Tên gói thầu: Tư vấn thẩm định HSMT và KQLCNT các gói thầu.

2. Tên Dự án: Xây dựng cầu bắc qua Sông Bé (nối thị xã Phước Long với huyện Bù Gia Mập).

3. Chủ đầu tư: Ủy ban Nhân dân thị xã Phước Long.

4. Đơn vị quản lý dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Phước Long.

5. Nhà thầu được chỉ định thầu: Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Bom Bo.

6. Giá trị gói thầu: 60.840.000 đồng

(Bằng chữ: Sáu mươi triệu, tám trăm bốn mươi ngàn đồng).

7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày cho mỗi gói thầu.

Trong đó:

- Thẩm định HSMT và KQLCNT gói thầu khảo sát, lập TKBVTC-DT: Thực hiện trong Quý I năm 2022.

- Thẩm định HSMT và KQLCNT gói thầu xây lắp: Thực hiện trong Quý II năm 2022.

- Thẩm định HSMT và KQLCNT gói thầu giám sát thi công: Thực hiện trong Quý II năm 2022.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Phước Long căn cứ Điều 1 của Quyết định này tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Cấp Ủy - HĐND&UBND thị xã, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Giám đốc Kho bạc nhà nước Phước Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận*:**
- CT, các PCT UBND;
- Như Điều 3;
- Ban QLDA ĐTXD (04);
- LĐVP, CVVP;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

U.B.N.D THỊ XÃ PHƯỚC LONG T. BÌNH PHƯỚC

Phạm Thụy Luân